# 入 札 結 果 一 覧 表

件　　名　　福島大学（金谷川）保健管理センター改修工事【再度公告】
開札日時　　令和６年９月２４日（火）　１０時００分

| 入札者 | 第一回 金額 | | 第二回 金額 | | 見積 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新広建設㈱ | | 49,500,000 | | 46,000,000 | ○ | 45,000,000 |
| ㈱イッシン | | 辞退 | | | | |
| ㈱郡山塗装 | | 辞退 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上記金額入札書に記載された金額で，当該金額に10パーセントに相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てた後の金額）が法律上の入札価格である。

予定価格の制限に達していないことから不落随意契約とし、
・見積書記載金額　４５，０００，０００円（落札金額　４９，５００，０００円）で
　　新広建設㈱　　に決定。

・予定価格　　４５，１６９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

・最低基準価格　４１，４２７，１５５円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

総合評価落札方式（実績評価型）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和6年9月24日

施設課長　　阿部　高男

| | |
|---|---|
| 予定価格 | 45,169,000　円（消費税抜き） |
| 最低基準価格 | 41,427,155　円（消費税抜き） |
| 基準評価値 | 221.3908　(100/予定価格×1億) |

# 入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1　工事名称　　福島大学（金谷川）保健管理センター改修工事【再度公告】　　執行者　施設課長　阿部 高男

2　発注機関　　国立大学法人福島大学　　立会者　監査室長　伊藤 敬義

3　開札日時　　令和６年９月２４日　１０時００分

単位：円（消費税抜き）

| 業　者　名 | 標準点＋加算点 (A) | 第１回入札価格 (B) | 第２回入札価格 (B) | 評価値 (A)/(B)×1億 | 総合順位 | 見積価格 (B') | 評価値 (A)/(B')×1億 | 評価値≧基準評価値 | 低入札価格調査 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新広建設㈱ | 115.0 | 49,500,000 | 46,000,000 | 250.0000 | ① | 45,000,000 | 255.5556 | ○ | ― | 不落随契 |
| ㈱イッシン | 110.0 | 辞退 | | | | | | | | |
| ㈱郡山塗装 | 111.0 | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |